Zalacznik 2.

OFERENT
Wzor Umowy
istotne postanowienia
do Zapytania Ofertowego nr 1/2016 z dnia:04.11.2016 r.
Zamawiajacy:
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
] MAXPOL Sp. z o.0.
ul. Swietego Jozefa 7, 58-305 Walbrzych
KRS: 0000476472
NIP: 8862981388
REGON: 022252428
Umowa (istotne postanowienia)
Zawarta W........oeeeeninannann.. wdniu ............... pomigdzy: ......oooiiiiiiiiiiae,

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE MAXPOL Sp. z 0.0.
ul. Swietego Jézefa 7, 58-305 Walbrzych, KRS: 0000476472, NIP: 8862981388, REGON: 022252428

reprezentowanym/reprezentowang przez (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa / innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalacznik do niniejszej

umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym/zwang dalej ,,Zamawiajacym”
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wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ [ v/ Regon: ........ , NIP: ........

(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu, z

ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwana dalej ,,Wykonawca”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy na fakt, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego za pomocg Zapytania Ofertowego zgodnie z zasada konkurencyjno$ci ha podstawie ustawy z
dnia 22 czerwca 2016 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w przedmiocie

projektu pod tytutem:

,System zasilania trakcyjnych silnikéw spalinowych w oparciu o generator gazu Browna”

dokonal wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, prace badawczo
rozwojowe (B+R) na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu bedgcego na etapie
aplikowania o dofinansowanie w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
rozw6j 2014-2020. Dziatania 1.2 ,Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi
priorytetowe] ,,Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsigbiorstwa”. Program
INNOMOTO. Badania przemystowe 1 prace rozwojowe realizowane przez
Zamawiajacego.

§1 Przedmiot zaméwienia:

I.  Badania numeryczne:

a) Analiza energetyczno$ci mieszanin, dla zadanej komory spalania, ma na celu okreslenie, ktora
z analizowanych mieszanin jest najbardziej efektywna energetycznie dla danej komory spalania.

b) Analiza energetycznosci mieszanin, dla gazodynamiki zadanego silnika, ma na celu okre$lenie,
ktdra z analizowanych mieszanin jest najbardziej efektywna energetycznie dla okreslonego silnika
spalinowego.
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c) Wykonanie projektu prototypu instalacji, ktory powstanie w oparciu o okreslone cechy
funkcjonalne i termodynamiczne instalacji, w wyniku najkorzystniejszej oceny termodynamicznej.

d) Projektu montazu instalacji, ktory powstanie w wyniku aplikacji nowatorskiej instalacji do
modelu numerycznego komory spalania oraz numerycznego modelu silnika.

e) Projektu mapy paliwowej, ktory powstanie w wyniku okreslenia mapy paliwowej dla ECU z
autorska instalacjg HHO.

f) Najkorzystniejszych parametrow spalania, w tym mapy wyprzedzenia wtrysku dla
przedmiotowej instalacji. Rozstrzygnigcie mozliwosci wprowadzenia do komory spalania silnika
trakcyjnego gazu HHO w innowacyjny sposob z wykorzystaniem wtrysku wielopaliwowego.

[1.  Budowa prototypu systemu instalacji hamownianej HHO i badania hamowniane:

a) Przeprowadzenie testow hamowni pracujacej na oleju napedowym 1 adaptacja sterownika
otwartego do prob. Przeprowadzenie testOw hamowni pracujacej na mieszaninie oleju napedowego
i gazu HHO.

b) Optymalizacja nastaw ECU dla oleju napedowego i gazu HHO w wyniku aplikacji mapy
paliwowej zaprojektowanej w badaniach numerycznych.

¢) Przeprowadzenie badan emisji i skutkdw ekologicznych spalania poprzez wykonanie testu ESC
dla oleju napgdowego oraz mieszaniny oleju napedowego i gazu HHO.

d) Budowa instalacji laboratoryjnej.
e) Ocena instalacji pod wzgledem jej wydajnosci w generowaniu gazu HHO.

f) Ocena 1 sprawdzenie trwato$ci materiatdéw, z ktorych zbudowana jest instalacja i generator gazu
HHO.

g) Wykonanie niezbednej modyfikacji generatora i instalacji.

h) Ocena nakladow oleju napgdowego 1 mieszaniny oleju napedowego i gazu HHO oraz okreslenie
efektywnosci energetycznej systemu zasilania silnika trakcyjnego zasilanego gazem HHO iolejem
nap¢edowym za pomoca testow termodynamicznych.

1) Sporzadzenie raportu z badan przemystowych, w ktorym okreslone zostang mozliwosci
wykonania prac rozwojowych i projekt adaptacyjny systemu zasilania gazem HHO do
wyznaczonego autobusu przez inwestora. Wykonany zostanie projekt, ktory zdefiniuje bezpieczny
system zasilania gazem HHO trakcyjnych silnikow spalinowych oraz mozliwos$ci jego wdrozenia
do autobusow 1 innych pojazdow uzytkowych w tym w ciagnikéw rolniczych wyposazonych w
silniki powyzej 100 kW mocy uzytkowe;.

Zasadniczo, do badan przemystowych wykorzystane zostang symulacje proceséw spalania. Do
obliczen przeplywu planuje si¢ wykorzystanie systemu obliczeniowego ANSYS CFD oraz
Ricardo. Programy bazujace na metodach CFD umozliwiaja wyznaczenie pole predkosci,
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ci$nienia, powstajace podczas przeplywu czynnika oraz uwzgledniaja modele dyfuzji i kinetyki w
réwnaniach reakcji chemicznych proceséw spalania. Umozliwiaja wyznaczenie przepltywu z
uwzglednieniem geometrii, tarcia o $cianki przewodu, lepkosci czynnika, oraz wymiany ciepta.
Aby wykona¢ obliczenia nalezy przygotowaé numeryczng posta¢ geometrii uktadu dolotowego,
nastgpnie dokona¢ dyskretyzacji, np.: z uzyciem programu Gambit. Dla tak przygotowanych
dyskretnego modelu geometrii przyjmuje si¢ warunki brzegowe i poczatkowe, wybiera parametry
obliczen. Zaznaczy¢ nalezy, ze niektore parametry charakteryzujace przeplyw s3 metodami
obliczeniowymi wyznaczone dokladniej niz metodami pomiarowymi, jak np.: pole predkosci,
rozklad cisnien. Dodatkowo podczas projektu zostang zbadane mozliwosci zastosowania
roznorodnych materialow do budowy samego generatora oraz innych elementow 1 urzadzen
instalacji systemu. Dobdr materialow oraz urzadzen bedzie mial na celu zapewnienie jak
najwyzszego stopnia bezpieczenstwa oraz trwatosci systemu odpowiadajacej trwatosci pojazdow,
do ktérych rozwigzanie jest kierowane. Ponadto zdefiniowany zostanie optymalny z punktu
widzenia efektywnos$ci energetycznej sklad mieszaniny gazu HHO z olejem napedowym dla
silnikéw wysokopreznych. Oprocz tego, wyznaczone zostang roznice w sktadzie emisji spalin
powstajacych podczas procesu spalania oleju napedowego oraz mieszanki z gazem HHO. Zbadany
zostanie wpltyw zmodyfikowanego paliwa na uzyskiwang moc oraz inne parametry techniczne
silnika, wyznaczenie optymalnych punktow pracy silnika — uzyskanie najlepszych parametréw
pracy silnika przy najnizszym zuzyciu zastosowanego paliwa, a takze okreslony zostanie wptyw
zastosowania mieszanki oleju napedowego 1 gazu HHO na silnik spalinowy pod kontem trwatosci
1 niezawodno$ci dziatania. W wyniku prac badawczych nastgpi réwniez wykonanie analizy
poréwnawczej zuzycia oleju napedowego wzgledem paliwa zmodyfikowanego.

Prace rozwojowe:

I.  Budowa i montaz zaprojektowanego systemu w wyznaczonym przez inwestora autobusie.

a) Wykonanie zaprojektowanej instalacji w autobusie pod nadzorem autoréw projektu.

b) Rozruch i1 sprawdzenie funkcjonalnosci instalacji zgodnie z projektem i wytycznymi producenta
autobusu.

Il.  Wyznaczenie niezbednego zakresu badan oraz przeprowadzenie prob i badan podczas

typowej eksploatacji pojazdu, testy poligonowe w warunkach eksploatacji.
a) Wykonanie technicznego raportu z badan poligonowych.

b) Wykonanie ekonomicznego raportu z badan poligonowych, w ktérym dokonana zostanie ocena
ekonomicznych skutkéw stosowania instalacji zasilania silnikow trakcyjnych dla floty pojazdoéw
uzytkowanych przez inwestora oraz pojazdow uzytkowych stosowanych w krajowym sektorze
transportowym i rolnym.

c) Wykonanie raportu z badan emisji, ktore wystapity podczas badan poligonowych.
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d) Przeprowadzenie procesu certyfikacji instalacji dla typow pojazdéw stosowanych przez
inwestora.

Prace rozwojowe maja doprowadzi¢ do ustalenia poziomu bezpieczenstwa podczas uzytkowania
systemu zasilania gazem HHO silnikéw trakcyjnych. Ponadto majg zdiagnozowaé i zapewnic
konieczng funkcjonalno$¢ 1 niezawodnos¢ systemu. W tym optymalnego sterowania systemem z
czytelng wizualizacja jego pracy oraz kontroli. Wynikiem prac bedzie rowniez wprowadzenie
nowoczesnych  innowacyjnych  rozwigzan  zapewniajacych  uzyskanie  oszczgdnosci
ekonomicznych w eksploatacji pojazdow z silnikami trakcyjnymi. Oprdcz tego prace te powinny
doprowadzi¢ do okreslenia 1 ograniczenia emisji szkodliwych dla srodowiska naturalnego spalin z
trakcyjnych silnikow spalinowych.

Prace B+R obejmujg kody CVP

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

72316000-3 Ustugi analizy danych

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji techniczne;j

71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjne;j

§2 Termin wykonania zaméwienia

1. Rozpoczecie prac z dniem podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia w nieprzekraczalnym
czasie ...... miesiecy.

§3 Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Przed rozpoczgciem prac Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy precyzyjny
harmonogram prac oraz inng dokumentacj¢ w wersji papierowe;j i elektronicznej niezbgdng
do wykonania zaméwienia.

3. Dokumentacja stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana wytacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

— ustanowienia kierownika projektu i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

— ustanowienia zespotu nadzorujacego prace B+R’

— nieodptatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu do wykonania prac rozwojowych,

— wyznaczania termindow odbiorow prac 1 spotkan ekspertow zgodnie z
harmonogramem prac,

— terminowego przystepowania do odbiorow prac w kolejnych etapach,
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5. Terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z ustaleniami w zawartymi w Umowie.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

— czesciowych,

— koncowego calosci prac B+R,

— gwarancyjnych,

— ostatecznego po wykonaniu wszystkich testow i prob poligonowych.

7. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego prac bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu ... dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia prac. Odbior koncowy zostanie zakonczony w
ciggu ... dni roboczych.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow prac i dokonywaé odbiorow w
terminach wynikajacych z harmonogramu i Umowy.

§4 Zarzadzanie realizacjg Umowy

1. Zamawiajagcy wyznacza Pana/Panig ... do petnienia
obowigzkéw Koordynatora projektu.

2. Do koordynowania 1 zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora projektu, o ktorym mowa w pkt 1.

3. W terminie ... dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy pisemng informacj¢ na temat zakresu umocowania i1 uprawnien osoby
wskazanej w pkt 1.

4. Koordynator projektu jest upowazniony do biezacej koordynacji prac realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jako$ci prac, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, do odbioréw prac.

5. Koordynator projektu wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie ... dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Koordynatora projektu. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Koordynatora do zastrzezen,
beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

6. Czynnos$ci lub polecenia Koordynatora projektu powodujace konieczno$¢ zmiany w
zakresu prac B+R lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu ilosci prac lub w
inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie ... dni od wystapienia z
takim wnioskiem przez Wykonawcg. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowigzku wykonania polecen
Koordynatora projektu z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong

ppoz.
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7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Koordynatora
projektu.

8. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na ... dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

9. Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Koordynatora projektu nie stanowi zmiany Umowy.

§ 5 Narady koordynacyjne B+R

1. Koordynator projektu jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 (jezeli sg ustanowieni) inspektorow nadzoru
oraz innych zaproszonych o0so6b. Ustala si¢ nastgpujaca czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych: ... .

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania prac, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidlowosci w ich wykonywaniu lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Koordynator projektu informuje z ...- dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie 1 miejscu narady, prowadzi narad¢ 1 zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

4. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu ... dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§6 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia
zgodnie z Umowg, Oferta i otrzymanym harmonogramem, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Koordynatora projektu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z
realizacja Umowy, w szczegdlno$ci za utrate¢ dobr materialnych oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo podczas badan.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktorag Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$c¢.

4. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych prac B+R.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo w
postanowieniach Umowy:
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a) prowadzenia dokumentacji z badan oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej systemu zasilania gazem HHO,

b) wskazania Kierownika badan,

c) przekazywania Koordynatorowi projektu informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania prac oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu projektu badawczego,
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod
diagnozowania 1 kontroli spelniajagcych wymagania techniczne postawione
w Zapytaniu ofertowym,

f) umozliwienia dostgpu do wynikow badan wylacznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru prac wedhig harmonogramu i brania
udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach tych prac,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania prac lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

i) sporzadzenia na zadanie Koordynatora projektu planéw organizacji prac
B+R stuzacych realizacji przedmiotu Umowy 1 metod, ktore zamierza w tym
celu przyjac.

1. Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia prac rozwojowych
stanowigcych przedmiot Umowy, co najmniej od godziny .... (np. 6.00 do godz. 22.00, tj.
przez ...... godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wlacznie).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
o ktorych mowa w pkt 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) protokoty odbioru prac wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
b) pozostate dokumenty budowy systemu zasilania gazem HHO.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Koordynatorowi projektu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji prac,
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego prac i jego aktualizacji,
c) dokumentacji powykonawczej.

5. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania prac B+R.

6. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
Z postgpem prac.

7. Dokumentacja powykonawcza begdzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde Zzadanie w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
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8. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej i elektronicznej w ... egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz ... dni
roboczych od dnia zgloszenia prac B+R przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7 Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji prac
B+R bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca wykona wlasnymi sitami wszystkie prace stanowigce przedmiot Umowy.

§ 8 Warunki zmiany personelu badawczego Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania prac B+R obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z
0sob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Koordynatora projektu wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca i
przedstawiajac jej kwalifikacje, ktore winny by¢ co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Koordynatorowi projektu propozycje zmian, o
ktorych mowa w pkt 1. nie pdzniej niz w terminie ... dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych 1
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
prac B+R.

3. Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 1., wymaga zatwierdzenia przez Koordynatora
projektu i nie wymaga zmiany Umowy.

§ 9 Harmonogram rzeczowo- finansowy

1. W terminie ... dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zatwierdzenia do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym
bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Koordynatorem projektu.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i
graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postgpu w realizacji prac
B+R.
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3.

4.

10.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo
— finansowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty prac
badawczych poprzez odniesienie do technologii ich wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania prac, a
takze bedzie zawieral harmonogram platnosci jako sume naleznos$ci za wszystkie
asortymenty prac realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty prac
mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentéw prac B+R
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu prac, z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu na ich wykonanie oraz
z uwzglednieniem daty zakonczenia prac B+R, z dokladnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow prac B+R Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajagce z przyczyn
technologicznych oraz innych okolicznosci mogacych mie¢ wplyw na terminowos$¢
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli
dotyczy), zapewniajace terminowg realizacje przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji poszczegdlnych etapow prac
B+R (jezeli etapy sg przewidziane) lub Terminu ich zakonczenia.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia prac, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Koordynator
projektu powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
wymaganiami okreSlonymi Umowa a zloZenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie ... dni roboczych
od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go Koordynatorowi projektu do zatwierdzenia. Jezeli Koordynator projektu w
terminie ... dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Koordynator projektu zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w Zapytaniu Ofertowym, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania prac,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie ... dni
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roboczych od ich otrzymania, przedfozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Koordynatora projektu oraz postanowienia Umowy.

§ 10 Sita wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania prac B+R zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma prace a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania prac B+R, potwierdzonego przez
Koordynatora projektu.

§ 11 Jakos$¢ prac

1. Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
docelowym srodowisku pracy silnikow trakcyjnych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreSlonymw .......................

2. Wykonawca przedlozy Koordynatorowi projektu kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy
uzyte do wykonania Umowy. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonymw ..........

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej 1 innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z
Unia Europejska,

C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu B+R,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

§ 12 Odbiory prac B+R

1. Strony Umowy przewiduja odbiory czgsciowe prac B+R, ktore sag dokonywane w celu
prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane prace.

2. Po zakonczeniu wykonania czesci prac B+R zgodnie z harmonogramem, Wykonawca
zglasza gotowos¢ do odbioru czgsci prac Koordynatorowi projektu oraz przedstawia
Koordynatorowi projektu dokumenty rozliczeniowe.
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3. Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora
projektu wykazu prac wykonanych cze¢$ciowo, w terminie ... dni roboczych liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. Wykaz prac, o ktorym mowa w pkt 3., jest akceptowany i korygowany przez
Koordynatora projektu na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
prac.

5. Odbiodr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci prac B+R
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika B+R i
potwierdzenia tego faktu przez Koordynatora projektu, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotowych prac i zgloszeniu gotowos$ci do ich odbioru.

6. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
pisemnie Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

7. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoty
odbioréw technicznych 1 odbioréw czeSciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku prac B+R.

8. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Koordynatora projektu i Kierownika projektu
B+R i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

§ 13 Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokos$ci netto ... zl (stownie: ... zlotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co lacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa.

3. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowe;.

4. Wysokos¢ ptatnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT
czeSciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na
podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz ... % kwoty
szacunkowego wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w pkt 1.
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5.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawic Umowy prace sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru prac, w terminach okre§lonych Umowg
na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie (lub nie) z VAT oraz opflaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem prac
B+R..

Naleznos$ci za wykonane prace beda wplacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz ...... dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku, na kwoty potwierdzone przez Koordynatora projektu w zestawieniach wartosci
wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robot.

§ 14 Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny wymienionej w
OFERCIE, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajagcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych oplat, calo$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. 22006 . Nr 90, poz. 631 zpdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordow, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
Obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2. Rownoczes$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i1 praw
zaleznych do utworo6w wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt
korzystac z niej w catosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
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b)

)
d)

e)

f)

9)
h)

i)

)
3.

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

wprowadzanie do pamigci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego,
rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calosci, opracowania,

przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 1. i 2. stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 2 moze
nastepowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe¢ trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytuhu naruszenia praw autorskich, zard6wno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postgpowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obshugi prawnej postepowania;

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w pkt 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.
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b)

§ 15 Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... (np. .... miesiecy) od daty Odbioru koncowego prac,
na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane prace B+R stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... (np. 3, 5 lat), liczac od daty Odbioru koncowego
prac na zasadach okreslonych w KC.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajagce z (Serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia) majace wpltyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.

§ 16 Zmiany warunkoéw Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w
nastepujacym zakresie:
rozwigzania umowy, jezeli z Zamawiajacym zostanie rozwigzana umowa o dofinansowanie
przez Narodowe Centrum Badan 1 Rozwoju.
Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikajacej z postanowien umowy
Zamawiajacego z NCBIiR, jezeli umowa ta zostata zmieniona po udzieleniu zamowienia.
Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty jest dopuszczalna w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiajacego 1 nie byta mozliwa do przewidzenia na
etapie podpisywania Umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczegolnosci, gdy:
a) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;
b) wynikng istotne rozbiezno$ci lub niejasnosci w Umowie, ktorych nie mozna usuna¢
w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci |
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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1.

b)
c)

§ 17 Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie ... dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie prac na okres dluzszy niz ...
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjal ich w okresie ... dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit nie do prac albo pozostaje w zwloce z
realizacja prac tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu ich zakonczenia,

d) podzleca calos¢ prac lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego,

e) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie .... dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznos$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstagpieniu przez Wykonawce.

§ 17 Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie ... dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy:

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji dotyczacej warunkow pracy systemu
HHO przekracza ... dni;

zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza ... dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych prac w terminie ... dni od uplywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Koordynatora projektu dziatajacego w imieniu
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Zalacznik 2.

d)

Zamawiajacego lub op6znienie w wykonywaniu prac trwa dhuzej niz ... dni, bez nalezytego
uzasadnienia.

W skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz ... dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 18 Obowigzki Zamawiajacego 1 Wykonawcy na skutek rozwigzania Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie prac, poza majagcymi na celu ochrong zycia i
wilasnosci i zabezpieczy¢ przerwane prac w zakresie obustronnie uzgodnionym;

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie ... dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru prac B+R przerwanych oraz prac zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do ... dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie ... do odbioru prac przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor systemu zasilani silnikow
trakcyjnych HHO .

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuni¢cie sprze¢tu na swoéj koszt 1 ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19 Rozliczenia w zwiagzku z odstgpieniem od prac B+R

W terminie ... dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
prac wedlug stanu na dzief odstgpienia.

17



Zalacznik 2.

b)

d)

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich
nabycia.

Szczegolowy protokodt z prac przerwanych i wykaz tych materialdéw, konstrukcji lub
urzadzen, stanowiag podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury
VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inna maszyne.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 20 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia prac w wysokosci ... % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia prac a faktycznym dniem zakonczenia prac,

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czeSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci .... % Ceny ofertowej brutto za dang czgs$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
zwloki. za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci ... % Ceny
ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usunig¢cie Wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
... % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za dopuszczenie do wykonywania prac B+R objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci ....%
Ceny ofertowej brutto,

za zawinione przerwanie realizacji prac przez Wykonawce trwajace powyzej ... dni w
wysoko$ci .... % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi ... % Ceny ofertowej brutto
okreslonej w Umowie.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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Zalacznik 2.

a)

b)

§ 21 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci ... % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioroéw prac zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci ... zt za kazdy rozpoczety
dzien zawloki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytuldw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi ...... % Ceny ofertowej brutto
okreslonej w Umowie.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia prac lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 22 Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

(Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych: rozjemstwo, zapis na sad polubowny,
arbitraz).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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